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1 Vorbemerkungen
Leistungsverzeichnis Biorepository

1.1 ZTV Allgemein

Die im folgenden Dokument festgelegten ,ZTV allgemein“ umfassen zusatzliche Angaben als
Kalkulationsgrundlage. Es wird ausdriicklich darauf verwiesen, dass fur die Ausfiihrung der
Leistung die VOB/B und VOB/C gelten.

1.1.1 Baubeschreibung

Fur die Aufnahme der nachfolgend beschriebenen Leistung der Biorepositorium-Anlage soll im
Gewerbepark Bonn-West ein Neubau errichtet werden.

Im Zuge der Gebaudeerstellung wird dort das im Leistungsverzeichnis beschriebene
automatische System zur Lagerung kryogener Proben eingebracht werden.

Das Gebaude soll erweiterbar umgesetzt werden, um eine geplante Expansion des
Biorepositoriums zu ermdglichen.

Die Konzeption des Gebaudes sieht einen Grundluftwechsel vor. Bei einer Leckage oder
Austritt von Flussigstickstoff - (ber Sauerstoffmangeldetektoren (berwacht - wird die
Notentliftung der Halle aktiviert, wodurch keine konditionierten Bedingungen mehr
vorherrschen werden.

Als Sicherungssysteme ist weder eine Notstromversorgung noch eine Notkiihlung vorgesehen.

Eine sichere Lagerung der Bioproben muss trotzdem gewahrleistet sein.
Lage der Baumaflnahme/Zufahrt:

Biorepository DZNE

Deutsches Zentrum fir Neurodegenerative Erkrankungen e.V.
Gemarkung Bonn, Flur 48, Flurstiick 756
Klara-M.-Fal3binder-StralRe

Das Grundstiick wird Uber die Klara M.-Fassbinder StralRe verkehrstechnisch erschlossen. Die

Anschlisse an das Autobahnkreuz der Autobahnen A555 und A565 im Westen sowie die

Ausfahrt Bornheim der A555 im Nordosten liegen ca. 4 km entfernt. Uber eine Bushaltestelle in
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ca. 100 m Entfernung besteht eine Busanbindung der Linien 630 und 631. Im Suden liegt noch
fuBlaufig in ca. 1 km Entfernung die Haltestelle Dransdorf mit dem Stadtbahnanschluss der
Linien 18 und 68.

1.1.2 Technische Bedingungen allgemein

Die automatisierte, kryogene Ausristung wird die Hauptkomponente des DZNE
Biorepositoriums  bilden und  Proben von Klinischen, epidemiologischen  und
Grundlagenforschungsgruppen beherbergen, die zentral gelagert und verwaltet werden.

Ziel der Ausschreibung ist der Erwerb eines automatisierten Kryogenlagersystems, welches
modular aufgebaut ist und in Zukunft modular erweitert wird.

Das Lagersystem ist von Beginn an mit dem internen Datenbanksystem (LIMS) des
Biorepositoriums zu betreiben.

Mit der LIMS Anbindung soll unmittelbar nach Auftragserteilung begonnen werden. Zu
Schulungszwecken ist vom Anbieter eine Computeranlage mit dem Biorepositorysystem

(Datenbank und Steuerung) vier Wochen nach Beauftragung zur Verfligung zu stellen.

Der Bieter muss eine voll funktionsfahige automatisierte LOosung flr das Biorepositorium
bereitstellen, einschliellich der vollstandigen Installation aller Kryotanks und der damit
verbundenen Automatisierung sowie der Integration des zusatzlichem unabhangigem
Alarmsystems, der Barcodelesegerate und aller Zusatzgerate.

Die besonderen Anforderungen des DZNE an die Langzeitlagerung und die baulichen
Gegebenheiten sind zu beriicksichtigen und bilden eine wichtige Entscheidungsgrundlage.

Die Ausschreibung beschreibt Losungsansatze und keine Konstruktionsvorgaben eines
bestimmten Produktes. Der fachkundige Anbieter kann seinen Lésungsansatz (oder mehrere
alternative L&sungsansatze) anbieten, die Randbedingungen und die Mindestanforderungen
sind jedoch zwingend zu erfiillen.

Der Bieter schuldet eine voll funktionsfahige Gesamtanlage entsprechend den geplanten
Ausbaustufen (siehe Anlage 4), alle dafir notwendigen Komponenten sind dafir zu
berlcksichtigen und inhaltlich zu beschreiben und im Angebotspreis zu inkludieren. Alternative

Losungen sind zugelassen, die Beurteilung der Gleichwertigkeit obliegt dem Auslober. Die
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Bewertung erfolgt entsprechend der zum Hauptauftrag ausgefuhrten Bewertungsmatrix.
Technische Angaben miissen gegebenfalls an einem Objekt direkt Gberprifbar sein.

Der Ausschreibung ist eine umfangreiche technische Dokumentation beizufiigen, um die
technische Umsetzung der Anforderungen beurteilen zu kénnen. Bei der Dokumentation ist die
angebotene Leistung darzustellen. Allgemeine Firmenprospekte oder Alternativprodukte sind

deutlich zu kennzeichnen.

Die Projektsprache ist Deutsch. Die Projektdokumentationen sind in deutscher und englischer
Sprache vorzulegen. Technische Dokumentationen zum Angebot kdnnen in Ausschnitten auch

in englischer Sprache verfasst sein.

Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Zur Abwicklung von Leistungen nach Stundenlohnarbeiten gelten die Allgemeinen

Vertragsbedingungen gemafl VOB/B 8§15.

Bauleiter und Baustellenbesprechungen

Auf der Baustelle muss fur den Zeitraum der Montage sténdig eine deutschsprachige, fachlich
qualifizierte Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein.

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmafiig
durchfihrt, einen bevollmachtigten und fahigen Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils nach Bedarf statt.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Zur Durchfuhrung der MaRnahme wird durch den AG und den SIGE-Koordinator ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt. Dieser wird dem Auftragnehmer vor
Baubeginn zur Verfiigung gestellt.

Der Auftragnehmer hat seine Beschéftigten tiber den SIGE-Plan zu informieren. Der

SIGE-Plan ist zu beachten und in der Firmenbauleitung bereitzuhalten.

Weiterhin wird durch den SIGE-Koordinator eine Baustellenordnung erstellt, die im Zuge der

Baumal3nahme durch den AN zu berticksichtigen ist.

Baustellenreinigung / Wasser und Baustrom
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Es ist vorgesehen, dass begrenzte Lagerflaichen dezentral auf der Baustelle eingerichtet
werden.

Der AN hat grundsatzlich keinen Anspruch auf Werk- und Bearbeitungsflachen bzw. Lager- und
Stellflachen. Es muss eine ,just-in-time* -Anlieferung durch den AN angestrebt werden.

Es ist geplant, dass Sanitarcontainer in begrenzter Anzahl sowie ein Sanitatscontainer durch
den AG zur Verfliigung gestellt werden.

Buro- und Materialcontainer kénnen ebenfalls nur in begrenzter, zuvor mit AG in abgestimmter,
Anzahl aufgestellt werden. Diese Container sind vom AG selbst zu beschaffen.

Die Errichtung und Betrieb von Wohncontainern auf dem Grundstiick der Baumafinahme sind

nicht gestattet.

Wasser und Strom stellt der Auftraggeber innerhalb der Baustelle zu betrieblichen Zwecken
kostenfrei zur Verfigung.

Die Ubergabestellen fir Baustrom- und Bauwasser befinden sich auf dem Grundstiick der
BaumafRnahme. Der Unterhalt dieser Einrichtungen sowie die Ausstattung mit Zahlern erfolgt
durch den AG, gegebenenfalls durch einen gesonderten AN, der fiir die Baulogistik zustandig

wird.

Daruiber hinaus besteht kein weiterer Anspruch, d.h. ab diesem Entnahmepunkt muss der AN
die weitere Versorgung fir seine Leistung selbst Gibernehmen. Der Bedarf der Anschliisse ist

dem AG rechtzeitig mitzuteilen.

Abfallbeseitigung
Kommt der Auftragnehmer seiner vertraglichen Verpflichtung zur Abfallbeseitigung nicht nach,

so wird der AG einen Dritten mit der Beraumung der Baustelle beauftragen.

Gleitklauseln
Eine Lohn- und Material-Preisgleitklausel wird fir den Titel Rahmenvereinbarung vereinbart.

Die Preise fur den Titel Basisausstattung sind Festpreise wahrend der gesamten Bauzeit.

Die Kosten und Gebuhren fur Abnahmepriifungen sind mit einzukalkulieren.
Alle notwendigen Materialien (Reagenzien, Einwegmaterial, etc.), bis auf die bauseitigen
Medien, sind fir die Funktionsprifung vom Auftragnehmer kostenneutral zur Verfigung zu

stellen.
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Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt gemaR VOB/B §14.
Zusétzliche Regelungen sind in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen beschrieben.

1.1.3 Technische Grundlagen

Montage- und Ausfuhrungszeiten

Der Unternehmer legt 10 Tage nach Beauftragung in Abstimmung mit dem Gesamtbauablauf-
plan einen detaillierten Terminplan vor, aus welchem Montageplanung, Fertigung, Lieferung,
Montage und Inbetriebnahme der beauftragten Leistung ersichtlich sind. Fir die Prifung und
Genehmigung der Montageunterlagen steht dem Bauherr und der Fachbauleitung eine ange-

messene Bearbeitungszeit zur Verfugung, welche vorgangig abzustimmen ist.

Hat der Bieter Bedenken gegen die in der Ausschreibung geforderte Ausfihrung, so hat er
diese bei Feststellung umgehend der Vergabestelle schriftich zu benennen, vergleiche
Formblatt 212EU, Absatz 1. Sich hieraus ggf. ergebende Anderungen der
Leistungsbeschreibungen werden dann durch die Vergabestelle allen Bietern zur Verfligung
gestellt. Nach Auftragserteilung vorgebrachte Einwédnde kénnen aus wettbewerbsrechtlichen

Grinden nicht mehr berlcksichtigt werden.

Die Gesamtanlage wird aus den Einzelelementen zusammengesetzt. Der Preis fir die Montage
der Anlage, die Anschliisse an die bauseitige Installation und positionsspezifische Mehrauf-
wendungen (z.B. zusatzliche Verrohrungen, Elektroinstallation) sind vom Bieter bei den
Einzelelementen mit einzukalkulieren.

Der Elektroanschluss fur die Anlage wird als freies Kabelende am Schaltschrank zur Verfiigung
gestellt. Die Absicherung und die Anbindung der Einzelkomponenten obliegen dem Auftragneh-
mer. Trassensysteme der TGA werden nach Angabe des Anbieters bauseitig erstellt. Die EDV
Installation erfolgt durch den Auftraggeber gemald Vorgaben des Lieferanten. Der Anschluss
der Abluft- und Abblaseleitung, sowie der Flissigstickstoffversorgung erfolgt bauseits.

Der "Angebotseinzelpreis, netto" beinhaltet alle Kosten fir die betriebsfertigen Anlagen. Anzu-
bieten sind jeweils komplette Leistungen, auch wenn einzelne notwendige kleinere Arbeitsvor-
gange oder -teile nicht ausdricklich beschrieben sind. Der Umfang der
Biorepositoryausschreibung umfasst die komplette betriebsbereite Einrichtung der Lagerung.
Alle Gerate und Spender muissen in Betrieb genommen werden, alle dafiir notwendigen

Betriebsmittel und Erstbefillungen sind in das Angebot mit einzukalkulieren.
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Fur alle Gerate und beschreibungsbedirftigen Einbauten ist durch den AN mindestens eine
Einweisung des Bedienpersonals durchzufiihren. Der Auftragnehmer ist fur die Durchfihrung
und funktionstiichtige Ubergabe auch bei Fremdfabrikaten verantwortlich.

Vor der Abnahme hat der Auftragnehmer nachstehende allgemeine Leistungen ohne besondere
Vergutung zu erfullen:

¢ Inbetriebnahme und Probebetrieb der Anlage,

o Erstbefiillung aller Anlagenkomponenten (Flissigstickstoff wird zur Verfligung gestellt),

e Einregulierung aller Anlagenteile und Funktionsprifung der Steuerungen ,

¢ Nach der Inbetriebnahme separate Einweisung des Bedienpersonals

Arbeitszeiten:  Die Regelarbeitszeit ist werktags
von Montag bis Freitag ab 7:30 bis 20:00 Uhr
und samstags ab 7:30 bis 14:00 Uhr

Uber die Regelarbeitszeit hinausgehende Arbeitszeiten sind dem AG zur Zustimmung

anzumelden.

Baumal

Der Unternehmer hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln,
Trassen, Kanalen und dergleichen der anderen Gewerke vor Ort zu unterrichten. Der Unterneh-
mer ist verpflichtet, alle erforderlichen Baurohmaf3e sowie die Schnittstellen zu den bauseitigen
Medien eigenverantwortlich vor Ausfihrungsbeginn vor Ort zu Uberpriifen und in der Montage-
planung zu bertcksichtigen.

Die Uberpriifung ist terminlich mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen und alle hierfir

notwendigen Kosten sind durch den AN hierzu einzukalkulieren.

Einbringung

Der Unternehmer hat des Weiteren vor der Installation der Anlage die Anlieferwege und Ein-
transportmdoglichkeiten auf Basis der Plane und vor Ort zu prifen. Die Anlieferung und Einbrin-

gung ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Reinigung
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Samtliche Anlagenteile sind Innen und Aul3en sauber aus- bzw. abgewischt zu Ubergeben.

Wartung
Fur alle wartungspflichtigen Bauteile und Baugruppen mit Kalibrierzertifikat zu liefernden
Sensoren ist Folgendes sicherzustellen:

Die Termine, die flr die Berechnung der nachstfalligen Wartung maf3geblich sind, durfen

zur Abnahme (hier SAT) nicht weiter als 4 Wochen zuriickliegen. Dies ist bei der
Inbetriebnahmeprifung mit einem Aufkleber auf dem Bauteil zu dokumentieren. Die Frist von 4
Wochen gilt ebenso fir die letzte Kalibrierung der Sensoren, bezogen auf die Leistungs-

Abnahme.

In den Vergabeunterlagen befindet sich der Vertrag nach AMEV zur Wartung der Anlage.
Dieser ist in Form eines Vollwartungsvertrags fur alle in diesem Leistungsverzeichnis zu
wartenden Teile und Gerate zu verstehen. Der Bieter hat neben dem unterzeichneten Vertrag
jeweils eine Wartungskarte fur alle Anlagenkomponenten zu erstellen und dem Vertrag
beizufigen: Darin enthalten sind Angaben (ber Servicestellen, die Qualifikation der
Servicetechniker, die durchgefihrten Wartungsarbeiten und die Wartungszeit. Die
Wartungsleistung muss so aufgebaut werden, dass die ganzjdhrige und vollstandige
Funktionalitat, Sicherheit und Betriebsbereitschaft gewahrleistet ist. Das Vertragsmuster inkl.
Leistungskarten ist mit dem Angebot vom Bieter zwingend abzugeben. Aus den Arbeitskarten
muss der Umfang der Wartung ersichtlich sein. In dem Vollwartungsvertrag sind alle Ersatzteile
inclusive deren Montage mit ein zu kalkulieren. Die Wartungsleistungen werden in der Wertung
bei Auftragsvergabe einbezogen, es werden die Kosten flr 4 Jahre herangezogen. Die

Nichtabgabe eines Vollwartungsangebotes flihrt zum Ausschluss des Bieters.

Technische Unterlagen

Auf der Grundlage der Leistungsbeschreibungen hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich die
Montageunterlagen einschl. Berechnungen zu erstellen, die zur Durchfiihrung des Auftrages er-
forderlich sind. Der Auftragnehmer ist zur Koordination seiner Leistungen (Montageplanung und

Montage) mit den tibrigen am Bau beteiligten Gewerken verpflichtet.

Vom Auftragnehmer zu erstellende Montageunterlagen
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Der Auftragnehmer muss vor Beginn der Montagearbeiten alle Angaben machen, die fir den
reibungslosen Einbau und ordnungsgemal3en Betrieb der Anlagen erforderlich sind. Weiterhin
hat der Auftragnehmer nach Planunterlagen und Berechnungen des Auftraggebers die fur die
Ausfiihrung erforderliche Werkstatt - und Montageplanung zu erbringen. Die Werkstatt- und
Montageplane sind vom Auftraggeber vor der Ausfuhrung freizugeben. Fir die Genehmigung
sind alle Unterlagen 2-fach, der Fachbauleitung Labortechnik zu Ubergeben.

Fur die Prifung und Genehmigung der Montageunterlagen steht der Bauleitung eine angemes-
sene Bearbeitungszeit zur Verfliigung. Diese Zeit ist zur Einhaltung der gesetzten Termine zu
bertcksichtigen.

Ein Exemplar wird mit Freigabevermerk, bzw. Korrekturen an den AN zuriickgegeben. Korrektu-
ren durch Dritte sind vom AN nach Freigabe durch den vom AG beauftragten Laborplaner zu
Ubernehmen. Die gepriften und eventuell ergéanzten Unterlagen missen vor Montagebeginn
eingearbeitet werden und der Bauleitung in 3- facher Ausfertigung, spatestens nach 3 Wochen,
auf jeden Fall vor Montagebeginn, zur Verfiigung gestellt werden.

Die Montagearbeiten dirfen nur nach gultigen — freigegebenen — Montageplanen ausgefiuhrt

werden.

Zur Montage- und Werkstattplanung gehoren:

- Stucklisten mit Bestellangaben

- Konstruktions- und Aufbauplane

- Montage- und Detailzeichnungen incl. aller vermassten Anschlussdetails

- Montageunterlagen fur die Nebengewerke

- Grundriss 1:50

- Wandabwicklungen 1:20 mit Frontansicht, Seitenansicht und Draufsicht, alle Elektro- und

Medienentnahmen durch Symbole und Beschriftung eindeutig gekennzeichnet.

In die Montageunterlagen sind alle Daten eingetragen, die zur Beurteilung der Anlage, zur
Identifikation von Bauteilen und zum Erkennen von funktionalen Zusammenhéngen erforderlich

sind.
Montageunterlagen fir die Nebengewerke enthalten alle liftungsrelevanten und elektrotechni-

schen Angaben der Anlage und sonstige bautechnisch relevanten Angaben. Sie sind zeitgleich

mit der Freigabe der Fachbauleitung Labortechnik zu Gibergeben.
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Zu den Angaben fur die Luftungsfirma gehoren:
- vermasste Zeichnungen zur Position der Abluftstutzen aller an die Abluft angeschlossenen
Einzelpositionen

- Angaben zu den Druckverlusten
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2 Leistungsbeschreibung Biorepository

2.1 Titel 1: Basisausstattung

2.1.1 Biorepository

Fur das DZNE wird ein modulares Kryolagersystem — bestehend aus Kryolagertanks — und
einer automatischen Beschickung bendtigt. An die Automatisierung missen verschiedene
Lagertankgré3en anschlie3bar sein, da ein stufenweiser Ausbau geplant ist.

Das System muss so ausgelegt sein, dass es in Zukunft erweitert werden kann. Es wird von
einer maximalen Probenanzahl von 7,2 Mio Proben ausgegangen; so ist geplant, nach 2022
zusatzliche Lagerungslosungen zu erwerben. Ein modularer Vorschlag fur die Probenlagerung
wird deshalb bevorzugt. Um einer geplanten Erweiterung Rechnung zu tragen wird in Titel 2
eine Rahmenvereinbarung gem. VOB/A 84a EU Abs. 1)-3) mit dem Bieter abgeschlossen,
welcher die modulare Erweiterung der Anlage Rechnung trégt. Preisanpassungen fur Mehr-
oder Minderleistungen werden gem. VOB/B 82 Abs. 3) geregelt. Sollten bestimmte der
nachfolgenden Positionen nicht bendtigt werden bzw nicht im System des Bieters zur

Ausfiihrung kommen so ist dies zu vermerken und die Position mit O zu bepreisen.

Die Biorepositorium-Anlage soll im ersten Schritt auf ein Lagervolumen von 3,2 Millionen
Proben (bezogen auf 0,7 ml Tubes) ausgelegt werden. Die Lagerung erfolgt in der Flissig-
stickstoff-Stickstoffgasphase. Das kombinierte Lagersystem des Bieters ist so anzugeben, das
die Kapazitat von 3,2 Mio. Proben (0,7 ml Tubes) erreicht wird. Mit der Rahmenvereinbarung
werden verschiedene Erweiterungsoptionen abgefragt, welche auch andere verfiigbare
KryolagertankkgréRen bertcksichtigt, um dem Auftraggeber Variationsmdglichkeiten, wie z.B.
kurzfristige Erweiterung auf ca. 4 Millionen Proben, zu geben. In diesem Falle ist nur der
Angebotseinzelpreis einzutragen und keine Stickzahl und kein Positionsgesamtpreis
anzugeben. Die Anlage muss im Extremfall pro Tag (24 h) ca. 4000 Proben in die

Kryolagertanks ein- und auslagern kénnen.
In der Lagerhalle ist ein Eingabe/Ausgabeterminal mit mehreren Parkpositionen fir die
Ubernahme von SBS-Racks vorzusehen. Der Transport hat durchgehend gekihlt Gber ein voll-

automatisches externes Transportsystem direkt zum Tank bzw. zur Picking-Station zu erfolgen.

Die Kryolagertanks sind mit einer Andockstation fir die Ubergabe der SBS-Racks

auszustatten. Der Andockvorgang hat so zu erfolgen, dass keine Luftfeuchtigkeit in das System
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eindringt. Dieses kann z.B. mit einem kontrollierten Stickstoffiiberdruck erfolgen. Ein standiges
Abdampfen von Stickstoff aus dem Kryolagerbehalter in den Raum ist nicht zul&ssig, da sonst
der Raumluftwechsel drastisch gesteigert werden musste. Die Kryolagerbehélter erhalten einen
direkten Anschluss fur eine drucklose Abdampfleitung.

Jeder Kryolagertank hat ein integriertes Probenhandlingssystem vorzuweisen, mit welchem
sowohl SBS-Racks als auch Einzelproben gehandhabt werden koénnen, so dass keine
Gefahrdung unbeteiligter Proben stattfindet. Dafiir kdbnnen einzelne Roboterarme oder ein

Roboterarm mit Greiferwechselsystem eingesetzt werden.

Zur Datensicherheit soll beim Ein- und Auslagern die Einzelprobe bzw. das SBS Rack mit
einem integrierten Barcodescanner/Rackscanner individuell Uberpruft werden. Alle
Probenhandlings innerhalb des Systems (Kryolagertank und Probenhandling) muissen bei
Temperaturen < -130 °C erfolgen. Die Qualitat fir die geplante Langzeitlagerung des
Probenmaterials im DZNE verbietet es, dass Lagerproben beim Ein- und Auslagern anderer
Proben erwarmt werden. Fur den Ein- und Auslagervorgang muss mindestens eine aktive

Umgebungs-Temperatur < - 80 °C gewahrleistet sein.

2.1.2 Datenbanksystem-Biorepository Hard- und Software

Das Herzstiick des Biorepositorysystems ist die Steuerungssoftware und das integrierte
Datenbanksystem. Die Software steuert alle Prozesse zum Ein- und Auslagern. Es kénnen
Arbeitslisten flr automatische Abarbeitung erstellt werden, sodass auch ohne Bedienpersonal,

z.B. Uber Nacht, Proben bereitgestellt oder eingelagert werden.

Die integrierte Lagerplatzverwaltung gewahrleistet eine lickenlose Dokumentation aller notwen-
digen Probenparameter. In der Datenbank sind jeder Probe die Proben ID-Nr., der Lagerort,
das Datum der Einlagerung, die Einfrierkurve (falls bekannt), die Temperaturkurve (internes
Messsytem) und ihre Historie (Lagerort, Temperatur) fur die Lagerprobe abgelegt. Das
Biorepositorysystem ist mit dieser Steuer- und Lagersoftware unabhé&ngig zu betreiben und der
Nutzer kann individuelle Reports fur die Lagerproben erstellen. Auf einem Datenserver werden
die Daten redundant vorgehalten und zusatzlich soll auf einer virtuellen Maschine im DZNE
Hauptgebaude eine Datensicherung erfolgen. Das gesamte Datenhandling ist fir alle
Komponenten abzusichern, d.h. der Datenserver, das Eingabeterminal, die Barcodeleser und
alle anderen in die Datenverarbeitung integrierte Systeme sind vom Bieter mit einer

unterbrechungsfreien Stromversorgung so zu puffern, so dass Datenverluste durch Ausfall der
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Stromversorgung ausgeschlossen sind. AufRerdem ist der Server bei Stromausfall sicher

herunter zu fahren.

Die Steuerungssoftware liefert eine Stérmeldung zur Weiterleitung an ein Gebaudemangement-

system.

Der Bieter liefert mindestens ein funktionierendes Beispiel fir eine erfolgreiche LIMS -
Anbindung. Alle Daten aus der Lagerverwaltung kdénnen an das LIMS-System (bergeben
werden und aus dem LIMS System sind Arbeitsauftrage auf das Lagersystem zu Ubertragen.
Der Bieter liefert alle Angaben, um dem Anbieter des LIMS-Systems eine Anbindung des
Biorepositorysystem an das LIMS zu ermdéglichen. 5 Abstimmungstermine mit dem Anbieter des

LIMS-Systems sind im Angebot zu bertcksichtigen.

2.1.2.1 Steuerungs- und Lagerverwaltungssoftware Datenserver

Installiert auf dem zu liefernden 19*-ILO-Datenserver mit Hardware-Raid(5+6)-Datenspiegelung
und dem Eingabeterminal.

Angebotseinzelpreis €, netto

Anzahl 1
Positionsgesamtpreis, Netto €

2.1.2.2 Steuerungs- und Lagerverwaltungssoftware Virtueller Server

Zu installieren als virtueller Server auf der Hardware des DZNE im Hauptgebaude fir die
zusatzliche Datensicherung.

Angebotseinzelpreis €, netto

Anzahl 1
Positionsgesamtpreis, Netto €

2.1.2.3 Steuerungs- und Lagerverwaltungssoftware Testversion

Installiert auf einem PC (Lieferumfang dieser Ausschreibung) fur die Programmierung der LIMS
Anbindung und zu Schulungszwecken mit individueller Einweisung.

Angebotseinzelpreis €, netto

Anzahl 1

Positionsgesamtpreis, Netto €
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2.1.2.4 Lizenzen fir die Bedienungsoberflache der Steuerungs- und
Lagerverwaltungssoftware

Die Lizenzgebihren zum Betrieb der Bedienoberflache des Biorepositorysystems auf einem PC
oder einem Bedienterminal zum Erstellen von Arbeitslisten, Probendokumentationen,

Probenreports und der Systemkontrolle.

Angebotseinzelpreis €, netto

Anzahl 6
Positionsgesamtpreis, Netto €

2.1.2.5 Eingabeterminal fir Biorepositorysystem
Eingabeterminal mit 22“ TFT Monitor, Tastatur und Maus zur Systemsteuerung sowie
eingebundenen Barcodescanner (einzeln + Rack). Zu liefern innerhalb von 4 Wochen nach

Angebotserteilung.

Angebotseinzelpreis €, netto

Anzahl 1
Positionsgesamtpreis, Netto €

Gruppengesamtpreis Datenbanksystem-Biorepository Hard- und Software

Netto €
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2.1.3 Lagerbehélter Biorepository

Einlagerung
Das System muss fir eine moglichst platzoptimierte Lagerung, im Hinblick auf SBS-Racks
(Fluidx und Matrix) konzipiert sein und diese effizient einlagern.

Tabelle 1: Bioprobenréhrchen in Benutzung beim DZNE Biorepository

Manufacturer Size/ Type Length [cm] Width [cm] Height
[cm]
) SBS Rack 0.7
FluidX 12.78 8.55 3.30
ml
) SBS Rack 2.0
FluidX 12.78 8.55 4.94
ml
) SBS Rack 1.0
FluidX 12.78 8.55 4.73
ml
) SBS Rack 3.0
Matrix 12.78 8.55 10.15
ml
) SBS Rack 1.0
Matrix 12.78 8.55 5.8
ml
) SBS Rack 0.5
Matrix | 12.78 8.55 4.5
m

Die wichtigsten Tubes am DZNE sind FluidX 0,7 ml und FluidX 2,0 ml

Ein- und Auslagerung

Die Lagertanks sind mit einer Andockstelle fur das Ein- und Auslagern von SBS-Racks
auszustatten.

Die Ein- oder Auslagerung muss bei einer Héchsttemperatur von -80 °C erfolgen.

Beim Ein- oder Auslagern muss sichergestellt werden, dass keine Probe, die sich auf

demselben Rack befindet, warmer als -80 °C wird.

Kryolagertank

Vakuumisolierter Lagertank fur biologisches Probenmaterial in Flissigstickstoff Gasphase.

Der Kryolagertank muss in der Lage sein Uber Jahrzehnte hinweg die Proben bei Temperaturen
zwischen -150 und -190 °C zu lagern.

Bei einem Ausfall der LN2-Versorgung muss fur eine Dauer von mindestens 5 Tagen ein Erhalt

der Temperatur von -150 °C gewahrleistet werden.

20.September 2018 Seite 18



Deutsches Zentrum fur Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn

Ausschreibung Biorepository

Bei einem Ausfall der LN2-Versorgung muss eine Versorgung Uber einen Backup-Tank oder
ahnlichem durch einen Stutzen gegeben sein

Automatisches Probenhandlingsystem bei -130 °C

Das Handlingssystem lagert Proben-Racks und Einzelproben in den Kryotank ein, bzw. lagert
sie aus dem Kryotank aus.

Das System muss die unterschiedlichen Anforderungen und das Handling (Racks und
Probenréhrchen) bedienen kénnen. Zusatzlich ist ein Barcodescanner zu Einzelerfassung der

Probe bzw. des SBS Racks eingebaut.

Es wird erwartet, dass Ein- und Auslagerung, Probenkonsolidierung oder &hnliche
automatisierte Schritte des Probenhandlings auch auRerhalb der Arbeitszeiten und per
Fernkommando (PC an einem anderen Standort) ablaufen. Ziel ist es, dass am Vorabend der
Befehl zur Auslagerung von 4000 Proben aus unterschiedlichen Segmenten der Kryotanks am
nachsten Morgen in die Software eingegeben wird. Am nachsten Morgen zum Arbeitsbeginn
kann der Mitarbeiter dann diese 4000 Proben, schon fertig in SBS-Racks arrangiert, aus dem
Tank abrufen. Hierzu ist jedoch zwingend erforderlich, dass die Cache-Lagerung der Proben,
die fUr die Auslagerung bereit stehen, SBS Racks toleriert und grof3 genug ist, um 4000 Proben

zwischenzulagern.

Vom Flussigstickstofftank wird bauseits ein vakuumisoliertes Rohrleitungsverteilsystem zu den
Kryolagertanks installiert. Die Anbindung der Versorgungsleitung, sowie die automatische

Nachspeisung mit allen Komponenten erfolgt durch den Bieter des Biorepositorysystems.

Es wird von einem weiteren Auftragnehmer eine drucklose Abblaseleitung fur Stickstoff gebaut,
die an den Kryolagertank angeschlossen wird. Diese Leistung erfolgt nicht vom AN

Biorepositorysystems.

Das ganze System ist gegen Eindringen von Feuchtigkeit zu schiitzen. In der Beschreibung

sind MalRnahmen gegen vereiste Proben vorzuschlagen.
Sicherstellung der Lagerbedingungen durch ein elektronisches Temperaturkontrollsystem.

Integrierter Datenlogger fur Temperaturaufzeichnungen. Die Temperaturdaten missen im

Datenbanksystem des Biorepositorys abgespeichert werden. Bei Stérung muss es zu einer
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Alarmierung (optisch und akustisch) kommen. Diese muss Uber eine Verbindung an das

externe Alarmsystem geschaltet werden.

Vom DZNE wird ein unabhangiges Temperaturlogsystem (Testo, CRF compliant) zur
Qualitatssicherung benutzt. Dieses System wird mit Thermosensoren und Sendern dem
Anbieter beigestellt. Der Bieter hat diese Sensoren im Lagertank und in der Automation nach

Abstimmung mit dem Auftraggeber einzubauen.

Anschliisse: Jedes Kroylagersystem erhélt folgende Anbindungen:
- LN2-Anbindung zur automatischen Betankung
- Sicherheitsabblaseleitung
- Abdampfleitung (Verdunstender Stickstoff aus dem Tank)
- EDV-Anbindung
- Elektro-Anbindung
- Anschluss fir autarkes Temperaturlogsystem

2.1.3.1 Kryotankmodell 1

Bezeichnung

Probenvolumen fir 0,7 ml Tubes St
GroRRe (BXTxH [cm])
Angebotseinzelpreis €, netto
Anzahl St

Positionsgesamtpreis, Netto €

2.1.3.2 Kryotankmodell 2

Bezeichnung

Probenvolumen fur 0,7 ml Tubes St
Grolie (BXTxH [cm])
Angebotseinzelpreis €, netto
Anzahl St
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Positionsgesamtpreis, Netto €

2.1.3.3 Kryotankmodell 3

Bezeichnung

Probenvolumen fir 0,7 ml Tubes St
GroRRe (BXTxH [cm])
Angebotseinzelpreis €, netto
Anzahl St

Positionsgesamtpreis, Netto €

Gruppengesamtpreis Kryotank

Netto €

2.1.4 Transportsystem

Das externe und voll-automatische Transportsystem verbindet die Eingabe/Ausgabe-Station mit
dem Tank bzw. der Pickstation. Dieses Transportsystem muss modular erweiterbar sein, z.B.
mit Schienenstiicken. Beim Transport darf die aktive Umgebungstemperatur der SBS-Racks
von -80°C nicht Uberschreiten.

2.1.4.1 Eingabe/Ausgabe-Station

Grolie (BXTxH [cm]); Anzahl gekihlter Parkplatze fir SBS-Racks
Stiick

Angebotseinzelpreis €, netto

Anzahl 1

Positionsgesamtpreis, Netto €

2.1.4.2 Ubergabesystem des automatischen externen Transportsystems zu/vom
Kryolagerbehélter

Stickpreis €, netto
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Bendtigte Ubergabesysteme fiir angebotene Anzahl Kryolagerbehalter

Positionsgesamtpreis, Netto €

Stiick

2.1.4.3 Schiene-Gerade
Meterpreis €, netto
Bendtigte Meteranzahl fir die Anbindung der angebotenen Kryolagerbehélter

Positionsgesamtpreis, Netto €

Stiick

2.1.4.4 Schiene-Kurve
Angebotseinzelpreis €, netto
Bendtigte Anzahl fur die Anbindung der angebotenen Kryolagerbehalter

Positionsgesamtpreis, Netto €

Stiick

2.1.4.5 Schiene-Weiche
Angebotseinzelpreis €, netto
Bendtigte Anzahl fir die Anbindung der angebotenen Kryolagerbehalter

Positionsgesamtpreis, Netto €

Stiick

2.1.4.6 Schiene-Kreuzung
Angebotseinzelpreis €, netto
Bendtigte Anzahl fur die Anbindung der angebotenen Kryolagerbehalter

Positionsgesamtpreis, Netto €

Stiick

2.1.4.7 Gekuhlter Transportbehélter
Lagerkapazitat fir Anzahl SBS Racks
Angebotseinzelpreis €, netto

Anzahl 10 Stiick
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Positionsgesamtpreis, Netto €

Gruppengesamtpreis Transportsystem

Netto €

2.1.5 Einweisung zur Inbetriebnahme

Es sollen DZNE-Interne FAT (Factory Acceptance Test) als auch SAT (Side Acceptance Test)
durchgefuhrt werden. FAT und SAT sind als Anlage der Ausschreibung beigefiigt. Nach dem
FAT erfolgt eine einmonatige Testphase beim Auftragnehmer vor Ort mit Schnittstellentestung
des LIMS sowie Probenhandlingtestung durch Mitarbeiter des DZNE.
Wahrend dieser Testphase und Inbetriebnahme des Gerates ist durch den Auftragnehmer fir
alle Anlagen, Gerate und beschreibungsbediirftigen Einbauten eine Einweisung des
Betreibers/Bedienungspersonals in folgender Form durchzufiihren.

- Informationen zur Bedienung aller Gerate

- Erlauterung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen anhand der Funktionsschaltbilder

- Praktische Vorfliihrung der Bedienungsmaglichkeit einschl. der eventuell erforderlichen

Software

- Praktische Vorfihrung von Stor- und Notféallen durch Simulation

- Praktische Vorfihrung der Sicherheitsfunktionen

- Erlauterung der Wartungshinweise

- die grundlegenden Elemente des Systems

- mittlere bis fortgeschrittene Techniken in der Handhabung von Flissigkeiten

- Programmierung von Protokollen.
Nach Beendigung der Einweisung ist die Anlage wieder in betriebsbereiten Zustand zu setzen.
Uber die vorgenommene Einweisung ist ein Protokoll zu fertigen und vom Betreiber sowie der
Bauleitung gegenzeichnen zu lassen. Das Protokoll ist mit der Bestandsdokumentation dem AG

zu ubergeben.

2.1.5.1 Durchfuhrung FAT (Factory Acceptance Test)
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Gemal dem beiliegenden FAT Ablaufprotokoll erfolgt ein FAT im Werk des Anbieters, dafir ist
die funktionsfahige Anlage bereit zu stellen. Der FAT ist vom Bieter durchzufihren und alle
Betriebsmittel missen dafur zur Verfigung gestellt werden.

Fur einen einmonatigen erstmaligen Inbetriebnahmetest muss die Anlage noch 4 Wochen
aufgebaut bleiben. Ein Mitarbeiter des DZNE wird diesen Test durchfiihren und deshalb muss
er einen ungehinderten Zugang zur Anlage fur 4 Wochen erhalten. Eine Unterstiitzung des

Bieters fur den Inbetriebnahmetest ist mit 5 Manntagen ein zu kalkulieren.

Angebotseinzelpreis €, netto

Positionsgesamtpreis, Netto €

2.1.5.2 Einlagerung der Gesamtanlage bis Auslieferung

Die Gesamtanlage ist zu verpacken und bis zur Anlieferung ein zu lagern, da direkt nach der
Fertigstellung des Gebaudes die Anlage ausgeliefert werden soll und im Gebaude unmittelbar
ZU montieren ist.

Die Gebaudefertigstellung und die Fertigstellung der Anlage sind nicht synchron realisierbar.

Angebotseinzelpreis pro Woche €, netto

4 Wochen sind ein zu kalkulieren
Positionsgesamtpreis, Netto €

2.1.5.3 Einweisung am Biorepositorysystem in Bonn West
Das Training wird fir das wissenschaftliche und technische Personal des DZNE durchgefihrt.

Dauer der Einweisung in Stunden:

Angebotseinzelpreis fur eine Einweisung €

Bendtigt werden Einweisungen 3 vor Ort

Positionsgesamtpreis 3 Einweisung vor Ort, Netto €

2.1.5.4 Fortgeschrittenen Einweisung beim Auftragnehmer

Eine Fortgeschrittene Benutzerschulung fir 3 Personen in der Firma des Auftragnehmers.
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Reise ab Bonn und Unterkunft ist ein zu kalkulieren. Bitte Trainingsumfang darstellen.

Trainingsort: Trainingsdauer in Stunden

Positionsgesamtpreis Einweisung Fortgeschrittene, Netto €

Gruppengesamtpreis Einweisung und Inbetriebnahme

Netto €

2.1.6 Dokumentation

Ausfuhrungsbeschreibung Dokumentation

Der Auftragnehmer hat fur den gesamten im vorliegenden Leistungsverzeichnis beschriebenen
Leistungsumfang eine Technische Bestandsdokumentation auf folgenden Grundlagen zu

erstellen:

Gesichtete Werkstatt- und Montageplane, letztglltige Ausflhrungsplane, neueste
Architektenwerkplane und aufgrund der ausgefiihrten Leistung und erforderlichen zusatzlichen
Informationen.

Die Bestandsunterlagen werden vom Auftragnehmer projektbezogen und unverwechselbar
gekennzeichnet und aulRerdem mit einem Stempelaufdruck versehen und unterschrieben. Die
genaue Textvorgabe des Aufdrucks ("Bestandsplan”, "Bestandsdokumentation”) ist mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Ubergabe der Dokumentationsunterlagen an den AG (3-fach) in Papierform in geschlossenen
Ordnern und (4-fach) auf Datentradgern CD bzw. DVD.

Zur Dokumentation gehdren:

- Alle erganzten und fortgeschriebenen Unterlagen aus der Montage- und Werkstattplanung,
zusatzlich

- Belegungsplane

- Kabellisten

- Schaltplane

- Klemmenplane

- Wartungsunterlagen und -anweisungen

- Geratelisten und -handbulicher
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- Funktionsbeschreibungen

- Trassenplane 1:50, Ansichten 1:20

- Gasuberwachungsplane

- Nachweis der Einhaltung der VDE-Abschaltbedingungen

- Mess-, Druck und Prifprotokolle

- Bescheinigung des Nutzers Uber die Einweisung

- Bescheinigung des Nutzers (iber die Ubergabe der Dokumentation
- statische Nachweise

- CE-Konformitéatserklarungen

Vier Wochen vor der Abnahme - auch vor der vorlaufigen Abnahme — ist einfach in Papierform
in geschlossenen Ordnern und einfach auf Datentragern USB-Stick und CD bzw. USB-Stick
und DVD ein vollstandiger, priffahiger Satz Dokumentationsunterlagen (Zeichnungen und
Unterlagen) zu Ubergeben, der den aktuellen Installationsstand enthalt. In die Zeichnungen ist
der letzte Planstand des Architekten einzubinden. Ohne das Vorliegen einer pruffahiger
Dokumentation kann keine VOB- Abnahme beantragt werden.

Alle Dokumentationsunterlagen sind in deutscher und englischer Sprache anzufertigen. Alle
Plane bzw. Zeichnungen sind mit CAD zu erstellen. Als Schnittstellenformat ist ein allgemein

ubliches Format zu verwenden, das nach Auftragserteilung einvernehmlich festgelegt wird.

Die fur den Datenaustausch erforderlichen Konventionen in Bezug auf Dateinamen, Strukturen
usw. liegen fest, sie werden im Auftragsfall zur Verfligung gestellt.
Alle Zeichnungen und Dokumente sind neben der Papierversion auf geeigneten Datentragern

als PDF- und CAD-Dateien, Dokumente als PDF-Dateien zu tbergeben.

Die Plane, Montage- und Detailzeichnungen sind auf Grundlage der Ausfiihrungsplanung im
Zuge der Projektabarbeitung zu ergdnzen und fortzuschreiben.

Die geltenden DIN-Vorschriften fur die Erstellung von Planen sind zu beriicksichtigen.

Alle MalRangaben in den Planunterlagen sind, soweit nicht anders aufgefihrt, in cm angegeben.

Reihenfolge: Lange (Breite) x Tiefe x Hohe.

2.1.6.1 Dokumentation
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Liefern der Bestandsunterlagen, in der im Text "Ausfuhrungsbeschreibung Dokumentation”

beschriebenen Form.

Angebotseinzelpreis €

Menge 1St Positionsgesamtpreis, Netto €

Gruppengesamtpreis Dokumentation

Netto €

Titelgesamtpreis: Titel 1 Basisausstattung:

Netto €
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2.2 Titel 2: Wartung und Nebenleistungen

2.2.1 Wartung und Service

Fur das DZNE ist ein kontinuierlicher und konsistenter Betrieb des gesamten Systems fir die
wissenschaftlichen Aktivitaten unerlasslich.

Eine Unterstiitzung des Systems bei Wartung oder Service ist ausschlaggebend.

VVom Bieter sind folgenden Anforderungen zu erfillen:

- Nachkaufgarantie fir Komponenten und Ersatzteile 10 Jahre

- Lieferzeiten flr Ersatzteile 48 Stunden
- Reaktionszeit Monteur vor Ort max. 48 Stunden
- Remote Anbindung, Reaktionszeit max. 1 Arbeitstag

VVom Bieter ist ein Servicekonzept vorzulegen und alle Abweichungen von den Anforderungen
darzulegen und zu begrinden.

2.2.1.1 Vollwartung A4

Vollwartung, Inspektion und Instandhaltung fur 4 Jahre

Vollwartung, Inspektion und Instandhaltung und dafir benétigte Ersatzteile mit Montagearbeiten
der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen technischen Anlagen und Einrichtungen
gemal des bei zu figenden Wartungsplanes mit Arbeitskarten.

"EP-Zeitraum" 1 Jahr

Angebotseinzelpreis €, netto

Anzahl 4 Jahre

Positionsgesamtpreis, Netto €

2.2.1.2 Wartung A4+1; Optional

Wie vorgenannte Position, als Verlangerung:

Vollwartung, Inspektion und Instandhaltung 1 Verlangerungsjahr zu 4 Jahren Vollwartung.
Vollwartung, Inspektion und Instandhaltung und dafir benétigte Ersatzteile mit Montagearbeiten
der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen technischen Anlagen und Einrichtungen
gemaR des bei zu figenden Wartungsplanes mit Arbeitskarten.

"EP-Zeitraum" 1 Verldangerungsjahr

Angebotseinzelpreis €

Menge 1St Positionsgesamtpreis, Netto €
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Gruppengesamtpreis Wartung

Netto €

2.2.2 Nebenleistungen: Stundenlohnarbeiten

Fur die Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten gilt:

Die fur die Stundenlohnarbeiten vorgesehene Stundenzahl ist unverbindlich.

Es wird vom Auftragnehmer eine Stundenschéatzung fiir die benétigte Arbeit erstellt. Vor
Ausfuhrung der Arbeit wird die Arbeit auf Grundlage der Stundenschatzung angeordnet. Bezahlt
werden nur die auf Anordnung geleisteten Stunden.

Stundenlohnzettel mussen eindeutig erkennen lassen:
- Name

- Berufsgruppe laut Tarif

- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer

Die vom Auftraggeber oder seinem Bevollméchtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel
missen fur jeden Kalendertag ausgestellt sein und sind mindestens wdchentlich der Bauleitung
in doppelter Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen.

Nachtraglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

Anzubieten ist fur die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen
enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten, Sozialkas-
senbeitragen, vermdgenswirksamen Leistungen usw., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind jedoch nicht einzurechnen.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Er gilt

unabhéangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

2.2.2.1 ZS-HE Stundenlohnarbeiten Helfer
Arbeitsstunde fir einen Helfer.

Angebotseinzelpreis €

Menge 5 h Positionsgesamtpreis, Netto €

2.2.2.2  ZS5-Ml Stundenlohnarbeiten Messingenieur
Arbeitsstunde flir einen Messingenieur.

Angebotseinzelpreis €

Menge 10 h Positionsgesamtpreis, Netto €
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2.2.2.3  ZS-MO Stundenlohnarbeiten Monteur
Arbeitsstunde fiir einen Monteur.

Angebotseinzelpreis €

Menge 10 h Positionsgesamtpreis, Netto €

2.2.2.4  7ZS-OM Stundenlohnarbeiten Obermonteur
Arbeitsstunde fir einen Obermonteur.

Angebotseinzelpreis €

Menge 10 h Positionsgesamtpreis, Netto €

Gruppengesamtpreis Stundenlohnarbeiten

Netto €

Titelgesamtpreis: Titel 2 Wartung und Nebenkosten:

Netto €

20.September 2018

Seite 30



Deutsches Zentrum fur Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn

Ausschreibung Biorepository

2.3 Titel 3: Rahmenvereinbarung

Wie bereits beschrieben ist es gefordert das Biorepository modular weiterzuentwickeln, sodass
in es in seiner finalen Ausbaustufe bis zu 7,2 Mio. Proben lagern kann. Dieser Ausbau erfolgt
anhand der Entwicklung des DZNEs und seinem zu erwarteten Probenaufkommen. Vor diesem
Hintergrund wird mit dem Auftragnehmer eine Rahmenvereinbarung getroffen, die dem
Aufwuchs der Proben Rechnung tragt. Basis zu dieser Rahmenvereinbarung ist § 4aEU Abs.
1)-3) VOBJ/A. Dies ist bereits in 2.1.1 beschrieben. Bedingt durch den langjahrig geplanten,
jedoch noch nicht abschlielRenden Aufbau des Biorepositories, vergleiche Anlage 4, wird ein
Rahmenvertrag bis 2026 geschlossen

Mit dem Abschluss des Rahmenvertrags ist Sicherzustellen, dass alle in Titel 1 bereits
beschriebenen Leistungen erweiterbar sind, sodass in Abhangigkeit des Probenaufwuchses
eine Modulare Anpassung erfolgen kann.

Um das kalkulatorische Risiko des Bieters zu minimieren, wird fir die nachstehend abgefragten

Einheitspreise eine Preisgleitklausel fir Lohn und Material vereinbart:

Preisgleitklausel:

P1=P0=xx
Legende Preisgleitklausel Material:
P1 = Preis am Tag des Abrufes

PO = Preis am Tag des Vertragsabschlusses
x = (rechnerische) Inflationsrate nach Angabe des Statistischen Bundesamtes

2.3.1 Erweiterung Typ 1 (500.000 Proben):

Die in Titel 1 beschriebene Basisausstattung wird fir weitere 500.000 Proben erweitert. Alle far
die Erweiterung erforderlichen Systemkomponenten werden hierfir beriicksichtigt, sodass mit
Abschluss der Erweiterung die vollstandige Funktionstichtigkeit mittels SAT nachgewiesen
werden kann.

Angebotseinzelpreis fur Material und Lohn:

Netto, €

Angebotseinzelpreis fir zusatzlichen Wartungsaufwand pro Jahr:
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Netto, €

Angabe zur Lieferzeit der ab Abruf in Wochen:

2.3.2 Erweiterung Typ 2 (1.000.000 Proben):

Die in Titel 1 beschriebene Basisausstattung wird fir weitere 1.000.000 Proben erweitert. Alle
fur die Erweiterung erforderlichen Systemkomponenten werden hierfir beriicksichtigt, sodass
mit Abschluss der Erweiterung die vollstdndige Funktionstiichtigkeit mittels SAT nachgewiesen
werden kann.

Angebotseinzelpreis fur Material und Lohn:

Netto, €

Angebotseinzelpreis fir zusatzlichen Wartungsaufwand pro Jahr:

Netto, €

Angabe zur Lieferzeit der ab Abruf in Wochen:

2.3.3 Erweiterung Typ 3 (2.000.000 Proben):

Die in Titel 1 beschriebene Basisausstattung wird fir weitere 2.000.000 Proben erweitert. Alle
fur die Erweiterung erforderlichen Systemkomponenten werden hierfur bertcksichtigt, sodass
mit Abschluss der Erweiterung die vollstandige Funktionstiichtigkeit mittels SAT nachgewiesen
werden kann.

Angebotseinzelpreis fur Material und Lohn:

Netto, €

Angebotseinzelpreis fur zusatzlichen Wartungsaufwand pro Jahr:

Netto, €

Angabe zur Lieferzeit der ab Abruf in Wochen:
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3 Titelzusammenstellung

3.1 Titel 1: Basisausstattung

Netto €

3.2 Titel 2: Wartung und Nebenleistungen

Netto €

Angebotsgesamtpreis Titel 1 + Titel 2, netto €

19 % Mehrwertsteuer €

Gesamtangebotspreis, brutto €

Datum, Unterschrift und Stempel des Bieters
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